长山大道天桥及附属设施工程 工程

# 招标控制价

招　标　人：江阴澄发产业投资发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏中诚工程管理有限公司

（单位盖章）

2025年05月23日

长山大道天桥及附属设施工程 工程

# 招标控制价

招标控制价
（小写）：22128693.51元

（大写）：贰仟贰佰壹拾贰万捌仟陆佰玖拾叁元伍角壹分

招 标 人：（单位盖章）

工 程 造 价
咨 询 人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人：
或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年5月22日

复核时间：2025年5月25日

长山大道天桥及附属设施工程 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 22128693.51

（大写）： 贰仟贰佰壹拾贰万捌仟陆佰玖拾叁元伍角壹分

招 标 人： 江阴澄发产业投资发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人： 江苏中诚工程管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 燕怀小印
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 谢莉
（签字或盖章）

编 制 人： 包钢
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 1
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年05月22日

复 核 时 间： 2025年05月23日

# 长山大道天桥及附属设施工程招标控制价编制说明

## 一、工程概况：

本项目建设地点为江阴市城东街道。项目跨越长山大道，西侧连接长电科技城东厂区，东侧连接长电微电子停车楼，项目全长约 269m。项目等级为城市支路，跨越长山大道设置桥梁，桥梁长约 185.494m，宽度 9~11m。其中：

### 1、道路工程

标准路基横断面宽 9m：行车道 2×3.25m+路缘带 2×0.25m+安全带 2×0.5m+防撞护栏 2×0.5m；

加宽路基横断面宽 9.4m：行车道 2×3.7m（加宽 0.45m）+路缘带 2×0.25m+安全带 2×0.5m+防撞护栏 2×0.5m。

挡墙位置：K0+016~K0+083.052 引道两侧设置挡土墙，挡墙形式为重力式及悬臂式挡墙，挡墙墙顶设置防撞护栏。

新建路面结构：

上面层：4cm 改性沥青 AC-13C

中面层：6cm 改性沥青 AC-20C

其下设置沥青封层

基　层：32cm 水泥稳定碎石（4.5MPa）

底基层：18cm10%石灰土

厚　度：60cm。

### 2、桥梁工程

天桥跨径布置为 4×20m+（22.7+23.2+24.9+24.9+9.294）m，全桥长度为 185.494m（包含背墙）。桥梁起点桩号为 K0+083.052，终点桩号为 K0+268.546。全桥分为二联，第一联 4×20m 为钢筋混凝土结构，第二联（22.7+23.2+24.9+24.9+9.294）为钢箱梁。桥梁宽度为 9.4~11.52m。在桥梁北侧设置三个宽度为 2.2m 梯道，方便行人上下桥。

第一联钢筋混凝土箱梁中墩采用花瓶式墩，墩柱底部横向宽 2.8m，墩顶横桥向采用圆弧加宽至 4.1m 形成曲线造型，加宽段高度 3m，支座间距 2.8m，墩柱顺桥向宽度 1.5m，墩柱下接矩形承台，基础采用 2 根Φ=1.5m 的钻孔灌注桩。

第二联钢箱梁桥墩采用双柱式桥墩，墩顶加弧形加宽，墩顶设系梁。柱式墩墩底横向宽为 1.15m，墩顶横桥向采用圆弧加宽至 1.35m 形成曲线造型，加宽段高度 3m，桥墩顺桥向宽度为 1.5m，双柱间通过宽度为 1.1m 的系梁连接。墩柱下接矩形承台，基础采用 2 根Φ=1.5m 的钻孔灌注桩。

### 3、交通工程

交通标志、交通标线、立面标记、警示桩。

### 4、照明工程

车行道 LED 护栏灯 332 套、人行道 LED 护栏灯 110 套、管线、电箱等。

**二、编制范围：**

设计范围内的所有工程，详见工程量清单。

**三、编制依据：**

1、按东南大学建筑设计研究院有限公司的设计图编制。包含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014）》、《江苏省安装工程计价定额（2014）》、《江苏省市政工程计价定额（2014）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、苏建函价（2019）178 号文及其它相关文件；

3、标底中材料价格按 2025 年 4 月无锡市建设工程造价除税后信息指导价，无信息指导价的参照市场询价或企业报价计入本招标控制价；

4、本工程人工工资执行苏建函价（2025）66 号文；

5、本工程按增值税一般计税法计取；

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用；

**四、质量要求：见招标文件**

**五、不可竞争费：**现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

| 序号 | 费用名称 | | 计算基础 | 土石方工程 | 道路工程 | 桥梁工程 | 交通工程 | 照明工程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | **现场安全文明施工** | 基本费 | 分部分项工程<br>+单价措施项目费<br>-除税工程设备费 | 1.5% | 1.5% | 2.2% | 1.2% | 1.2% |
| | | 省级标化增加费 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 扬尘污染防治增加费 | | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.1% | 0.1% |
| 二 | **规费** | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.0% | 2.0% | 2.7% | 2.1% | 2.1% |
| | | 住房公积金 | | 0.34% | 0.34% | 0.47% | 0.37% | 0.37% |
| | | 环境保护税 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | | 其他规费 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三 | **税金** | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲共材料费+除税甲供设备费）/1.01 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |

**注 1：实际发生的环境保护税由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按 0%计取。**

## 六、暂列金额：

**本工程设置暂列金额：1630000.00 元(含税金额为 1833021.39 元），列在单位工程编号 003 桥梁工程(含暂列金额)工程的其他项目中** 。

## 七、其他说明：

1、本工程量清单所列的工程量由本咨询人按未经设计交底的图纸进行估算的，作为投标招标的基础，工程进度款支付时以由中标人申请、监理审核、跟踪审计复核、招标人核准的实际完成工作量为依据，竣工结算以最终审计单位核实的工程量为准。

2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主投标。

因招标人引起的变更及工程量增减，按工程量清单计价相关的文件规定和招标文件、投标文件、施工合同及业主代表、监理、承包人、跟踪审计人员四方同时确认的变更内容进行调整。

本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

3、招标人设暂列金额及暂估价的，投标人投标时必须按招标人提供的暂列金额及暂估价投标，竣工结算时按有关规定结算。设暂列金额及暂估价的专业工程达到依法必须招标的标准时，须通过招标确定承包人。

5、施工用水电费由投标单位自行装表支付水电费，投标单位自行现场踏勘现场寻找接水接电点，费用由投标单位自行考虑。

6、各投标单位的最终投标报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内。

7、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目（具体按锡建价[2014]5 号文规定执行）。投标人可根据施工组织设计采取的方案相应增加施工措施项目，结算时承包人自行在措施项目清单计价中相应增加措施项目均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整。

8、 根据委托单位要求，本工程按规定计取了安全文明施工费基本费、扬尘污染防治增加费、临时设施费、建筑工人实名制费用等费用，详见清单。

9 、因本工程招标人仅提供电子版施工图纸且未进行设计交底，有些施工内容与清单名称无法一一对应甚至没有单独的清单项目，为便于招标单位招标，对部分清单项的清单名称作了修改；有些项目特征只描述了主要施工内容无法按规范要求逐一详尽描述其它项目特征的，由投标人现场踏勘后自行报价，并满足招标人及施工、验收规范要求。

10、招标人要求本工程的材料均采用中档档次的材料,国产优质，质量合格，型材壁厚达到国标标准，品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求及施工后的空气检测必须达到相关严格标准。本工程中的主要材料施工前需经招标人确认后进场施工，投标人需自行了解市场行情，依据实际情况报价。

11、本工程中的所有材料需提供样品，甲方确认后封样，作为今后验收标准。若与封样样品不一致，则无条件更换，不另行计取相关费用。铁砂混凝土、彩色混凝土、涂料等需提前与

甲方、监理、设计等沟通，提供施工样板，确认后方可大面积施工，若因不满足设计、造成返工等费用则不另行增加。

12、投标人在编制投标文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应提供书面答疑，要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准,视为优惠条件，后期不得以任何理由要求调整。

13、中标人应负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，注意保护地上地下管线、绿地、花木等设施，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等以免造成破坏，并将预计可能发生的费用列入投标招标。

14、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。投标人需充分考虑施工范围内可能发生的既有公用管线防护费用,该费用含入招标。未将管线防护费纳入招标的，视为已包括在其他项目清单和总价中。若施工期间发生公用管线保护不力导致损坏、影响管线正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，管线恢复及停运损失费用概由中标人承担（中标人当场查获责任人且责任人确认无误的，可由责任人承担）。

15、为满足甲方要求，项目不能同时或连续施工，可能存在间隔施工，间隔时间由甲方确定，投标单位投标招标时充分考虑施工人员及机械存在的多次进退场费，具体进退场时间由甲方确定，不做任何费用增加。

16、施工过程中出现的多余的建筑垃圾及外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由中标人清运，费用自理。

17、投标单位自行考虑可能存在的临时断水、电或因特殊情况引起的停工等费用，不计算窝工、机械停滞等所有费用。

18、投标人必须做到文明施工，施工中做好满足相关职能部门要求的安全围护围挡及临时导改，由此而产生的费用（包括施工便道及围挡），应考虑充分考虑该费用并计入报价.

19、投标人应充分考虑施工过程中产生的垃圾清理、短驳、装车、外运、处置等工作量，外运距离由投标单位自行考虑，中标价不因上述因素予以调整。

20、钢结构工程量按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）计算规则计算，投标人在组价时需充分考虑实际施工的各种可能性，充分、合理报价。

21、所有灯具等均须符合《江阴市城市照明项目设计方案审查及验收流程（2021 版试行）》，详见附件内容。

22、标底中的桥梁安装施工便道做法：300 厚建筑垃圾、50 厚碎石、200 厚砼，施工完成后拆除、恢复。

23、标底中的施工支护：Ⅳ型拉森钢板桩，使用期按 30 天计算

## 八、材料设备品牌推荐表：

所有材料进场前，需经建设单位确认，未经建设单位经确认，造成返工费用或其它损失由施工

单位自行承担。

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 飞利浦、奥亮、上海大峡谷 | |
| | | | |

## 九、工程信息明细：

| | | |
| --- | --- | --- |
| 项目编号：WXJY202506003-X01 | | |
| 工程项目、单项工程名称： 长山大道天桥及附属设施工程 | | |
| 建设单位：江阴澄发产业投资发展有限公司 | | |
| 单位工程明细： | | |
| 编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 土石方工程 | 按【道路工程】 |
| 002 | 道路工程 | 按【道路工程】 |
| 003 | 桥梁工程（含暂列金额） | 按【桥梁工程】 |
| 004 | 交通工程 | 按【交通设施工程】 |
| 005 | 照明工程 | 按【照明工程】 |

江苏中诚工程管理有限公司

2025 年 5 月 22 日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：长山大道天桥及附属设施工程



| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 长山大道天桥及附属设施工程 | 22128693.51 | | 422497.78 | 610659.58 |
| 合　计 | | 22128693.51 | | 422497.78 | 610659.58 |

# 单项工程招标控制价表

工程名称：长山大道天桥及附属设施工程



| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 1-土石方工程 | 581485.37 | | 9114.26 | 12197.83 |
| 2 | 2-道路工程 | 950577.78 | | 14898.00 | 19940.30 |
| 3 | 3-桥梁工程 | 20268881.83 | | 394826.35 | 571359.06 |
| 4 | 4-交通工程 | 18790.83 | | 212.30 | 415.55 |
| 5 | 5-照明工程 | 308957.70 | | 3446.87 | 6746.84 |
| 合　计 | | 22128693.51 | | 422497.78 | 610659.58 |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 318718.02 | |
| 1.1 | 人工费 | 34674.52 | |
| 1.2 | 材料费 | 154546.94 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 91611.06 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 25253.63 | |
| 1.5 | 利润 | 12631.87 | |
| 2 | 措施项目费 | 202556.97 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 184831.99 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 17724.98 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 9114.26 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 12197.83 | |
| 5 | 税金 | 48012.55 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 581485.37 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:混凝土结构拆除<br>2、厚度:按现场<br>3、含切缝、拆除、归堆、装车、场内堆运等工作内容<br>4、弃方外运在“余方弃置”项中计量 | m3 | 192 | 51.94 | 9972.48 | |
| 2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:老路道路基层拆除<br>2、厚度:按实际<br>3、含拆除、归堆、装车、场内堆运等工作内容<br>4、弃方外运在“余方弃置”项中计量 | m3 | 192 | 24.29 | 4663.68 | |
| 3 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、老路混凝土侧石拆除<br>2、含拆除、归堆、道路施工范围内的场内运输等工作内容<br>3、弃方外运在“余方弃置”项中计量 | m | 261 | 4.38 | 1143.18 | |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:拆除物<br>2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容<br>3、弃置区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等投标单位自行考虑 | m3 | 311.9 | 41.92 | 13074.85 | |
| | | 分部小计 | | | | | 28854.19 | |
| | | 道路土方 | | | | | | |
| 5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:表层土及一般土<br>2、挖土深度:按设计<br>3、含挖方、归堆、装车等工作内容<br>4、弃方外运在“余方弃置”项中计量 | m3 | 1015.6 | 8.72 | 8856.03 | |
| 6 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：6%<br>2、厚度：按设计,分层填筑<br>3、压实度：符合要求<br>4、厂拌成品，不含填筑所需的土方费用 | m3 | 976.2 | 109.30 | 106698.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 144408.88 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 115554.69 | |
| | | 挡土墙 | | | | | | |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合<br>2、挖土深度:见设计图纸<br>3、含挖方、修坡、场内堆放等工作内容<br>4、场内堆放并利用 | m3 | 347.5 | 15.24 | 5295.90 | |
| 8 | 040103001001 | 回填方 | 1、级配碎石回填<br>2、压实度：符合要求 | m3 | 287.4 | 248.90 | 71533.86 | |
| 9 | 040103001002 | 回填方 | 1、老路砼块回填<br>2、压实度：符合要求 | m3 | 83 | 22.45 | 1863.35 | |
| 10 | 040103001003 | 回填方 | 1、沟槽素土<br>2、压实度：符合要求<br>3、原土利用 | m3 | 124.6 | 17.77 | 2214.14 | |
| | | 分部小计 | | | | | 80907.25 | |
| | | 桥梁土石方 | | | | | | |
| 11 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合类,详见设计<br>2、挖土深度:4m 内<br>3、桥台承台等 | m3 | 587.8 | 7.97 | 4684.77 | |
| 12 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计<br>2、填方材料品种:桥台承台回填土<br>3、填方来源、运距:原土利用 | m3 | 390.3 | 17.77 | 6935.63 | |
| 13 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计<br>2、填方材料品种:回填砂砾石 | m3 | 23.94 | 179.24 | 4291.01 | |
| | | 分部小计 | | | | | 15911.41 | |
| | | 土方平衡 | | | | | | |
| 14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:不可利用土方及多余土方<br>2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容<br>3、堆土区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等投标单位自行考虑 | m3 | 1950.9 | 24.90 | 48577.41 | |
| 15 | 040103001006 | 缺方内运 | 1、填方材料品种:素土<br>2、填方来源、运距:外购土<br>3、按自然方计量 | m3 | 1257.09 | 23.00 | 28913.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 174309.14 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | 77490.48 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 318718.02 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自定<br>2、机械设备规格型号:投标人自定<br>3、包干使用 | 项 | 1 | 9009.10 | 9009.10 | |
| 2 | 04B001 | 钢板桩支护 | 1、地层情况:详见设计图<br>2、桩长:Ⅳ型拉森钢板桩<br>3、基坑开挖深度超过3米的支护费用<br>4、含桩打拔费用、使用费及场外运输费用。<br>5、钢板桩使用周期由投标人结合本工程实际情况自行考虑，费用包干。 | 项 | 1 | 142735.80 | 142735.80 | |
| 3 | 04B002 | 围挡 | 1、施工围挡，绿植花纹挡板、警示标语、照明设施等，符合江阴住建局相关文件要求<br>2、按要求制作宣传壁画、需设置交通警示装置和视线诱导装置，版面的安全指示及宣传标语等含在综合单价内 | 项 | 1 | 33087.09 | 33087.09 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 184831.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | 184831.99 | |
| 合　　计 | | | | | | | 503550.01 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 9114.26 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 7553.25 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 1561.01 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 8308.58 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 151.07 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 151.07 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 17724.98 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：1-土石方工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 12197.83 | 100.000 | 12197.83 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 521274.99 | 2.000 | 10425.50 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 521274.99 | 0.340 | 1772.33 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 521274.99 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 533472.82 | 9.000 | 48012.55 |
| 合　计 | | | | | 60210.38 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：1-土石方工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292307 | 彩钢板 | 1800×850δ3 | 块 | | 55.40 | | |
| 2 | 01292307~1 | 绿植花纹挡板 | 高2.2m | 米 | 227.52 | 88.00 | 20021.76 | |
| 3 | 01690200 | 钢板桩 | | t | 183.315 | | | |
| 4 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 20 | 0.89 | 17.80 | |
| 5 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7 | 4.56 | 31.92 | |
| 6 | 03631906~1 | 合金钎头 | φ150 | 个 | 0.055507 | 3344.44 | 185.64 | |
| 7 | 03652401 | 钢锯片 | | 片 | 2.1528 | 360.17 | 775.37 | |
| 8 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 38.478 | 67.39 | 2593.03 | |
| 9 | 04034103 | 石屑(米砂) | | t | 45.43812 | 72.93 | 3313.80 | |
| 10 | 04050211 | 碎石 | 25～40 | t | 431.1 | 138.72 | 59802.19 | |
| 11 | 04090100~1 | 生石灰 | | t | 99.5724 | 541.11 | 53879.62 | |
| 12 | 04090302-1 | 黄土 | | m3 | 1161.38514 | | | |
| 13 | 05030600~1 | 普通成材 | | m3 | 1.86945 | 1792.68 | 3351.33 | |
| 14 | 14010304 | 钢管 | | kg | 82.16 | 3.77 | 309.74 | |
| 15 | 31150101~1 | 水 | | m3 | 25.3679 | 4.50 | 114.16 | |
| 16 | 31150101~3 | 水 | | m3 | 282.90276 | 4.50 | 1273.06 | |
| 17 | 32030513 | 扣件 | | 个 | 13.1456 | 4.89 | 64.28 | |
| 18 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.16 | 1863.31 | 298.13 | |
| 19 | CL-D00042~1 | 钢板桩租金 | | t.天 | 5342.1 | 6.90 | 36860.49 | |
| 合计 | | | | | | | 182892.32 | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 810541.86 | |
| 1.1 | 人工费 | 111159.03 | |
| 1.2 | 材料费 | 637776.53 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 19636.29 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 28894.60 | |
| 1.5 | 利润 | 13075.41 | |
| 2 | 措施项目费 | 41607.55 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 12552.33 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 29055.22 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 14898.00 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 19940.30 | |
| 5 | 税金 | 78488.07 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 950577.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 主路 | | | | | | |
| 1 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石<br>2、厚度：20cm | m2 | 225 | 65.72 | 14787.00 | |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、含模板安拆、养生 | m2 | 177 | 126.46 | 22383.42 | |
| 3 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：26cm<br>3、含模板安拆、养生 | m2 | 48 | 154.94 | 7437.12 | |
| 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1、含灰量:10%<br>2、厚度：18~36cm<br>3、压实度：符合要求<br>4、厂拌，不含土方费用 | m3 | 10.4 | 150.84 | 1568.74 | |
| 5 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1、含灰量:10%<br>2、厚度：18cm<br>3、压实度：符合要求<br>4、含养生等工作内容<br>5、厂拌，不含土方费用 | m2 | 363.6 | 31.65 | 11507.94 | |
| 6 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量:4.5%<br>2、石料规格:级配碎石，碎石级配范围详见设计说明<br>3、厚度:20~50cm<br>4、压实度:符合要求<br>5、具体详见设计说明 | m3 | 28 | 459.39 | 12862.92 | |
| 7 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量:4.5%<br>2、石料规格:级配碎石，碎石级配范围详见设计说明<br>3、厚度:32cm<br>4、压实度:符合要求<br>5、厂拌机铺，含养生<br>6、具体详见设计说明 | m2 | 402 | 147.70 | 59375.40 | |
| 8 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格:玻纤格栅<br>2、具体详见设计 | m2 | 32 | 9.57 | 306.24 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 130228.78 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 9 | 040203003001 | 透层 | 1、材料品种:PC-2型乳化沥青<br>2、喷油量:0.7~1.5L/M2<br>3、具体要求详见设计 | m2 | 482 | 5.24 | 2525.68 | |
| 10 | 040203004001 | 封层 | 1、材料品种:改性乳化沥青<br>2、沥青用量:0.9～1.0kg/m2<br>3、矿料用料:7~9m3/1000m2<br>4、厚度:1cm<br>5、具体要求详见设计 | m2 | 482 | 8.64 | 4164.48 | |
| 11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼<br>3、集料:石灰岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:6cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 659 | 90.19 | 59435.21 | |
| 12 | 040203003002 | 粘层 | 1、材料品种:改性乳化沥青(喷洒型，PCR)<br>2、喷油量:0.3~0.6L/m2<br>3、具体要求详见设计 | m2 | 707 | 2.01 | 1421.07 | |
| 13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青砼<br>3、集料:玄武岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:4cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 707 | 76.21 | 53880.47 | |
| 14 | 04B001 | 拉杆 | 1、材料种类、规格:25钢筋*0.7m*0.4m<br>2、具体位置详见设计 | t | 0.062 | 7879.02 | 488.50 | |
| | | 分部小计 | | | | | 252144.19 | |
| | | 桥下通道 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 121915.41 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 040202002003 | 石灰稳定土 | 1、含灰量:10%<br>2、厚度：18cm<br>3、压实度：符合要求<br>4、含养生等工作内容<br>5、厂拌，不含土方费用 | m2 | 230 | 31.65 | 7279.50 | |
| 16 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥含量:4.5%<br>2、石料规格:级配碎石，碎石级配范围详见设计说明<br>3、厚度:32cm<br>4、压实度:符合要求<br>5、厂拌机铺，含养生<br>6、具体详见设计说明 | m2 | 230 | 147.70 | 33971.00 | |
| 17 | 040203003003 | 透层 | 1、材料品种:PC-2型乳化沥青<br>2、喷油量:0.7~1.5L/M2<br>3、具体要求详见设计 | m2 | 230 | 5.24 | 1205.20 | |
| 18 | 040203004002 | 封层 | 1、材料品种:改性乳化沥青<br>2、沥青用量:0.9～1.0kg/m2<br>3、矿料用料:7~9m3/1000m2<br>4、厚度:1cm<br>5、具体要求详见设计 | m2 | 230 | 8.64 | 1987.20 | |
| 19 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼<br>3、集料:石灰岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:6cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 230 | 90.19 | 20743.70 | |
| 20 | 040203003004 | 粘层 | 1、材料品种:改性乳化沥青(喷洒型，PCR)<br>2、喷油量:0.3~0.6L/m2<br>3、具体要求详见设计 | m2 | 230 | 2.01 | 462.30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65648.90 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青砼<br>3、集料:玄武岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:4cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 230 | 76.21 | 17528.30 | |
| | | 分部小计 | | | | | 83177.20 | |
| | | 新建停车场 | | | | | | |
| 22 | 040202011002 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石<br>2、厚度：20cm | m2 | 150 | 65.72 | 9858.00 | |
| 23 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、厚度：20cm<br>3、含模板安拆、养生 | m2 | 150 | 126.46 | 18969.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 28827.00 | |
| | | 侧平石 | | | | | | |
| 24 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格:花岗岩B型立缘石，75*27.5*12.5cm<br>2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15细石砼靠背<br>3、线型综合考虑，含圆头、弧形，具体详见设计图 | m | 185 | 137.82 | 25496.70 | |
| | | 分部小计 | | | | | 25496.70 | |
| | | 挡土墙 | | | | | | |
| 25 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15<br>2、含模板 | m3 | 26.5 | 584.79 | 15496.94 | |
| 26 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C30<br>2、含模板 | m3 | 106.27 | 610.40 | 64867.21 | |
| 27 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1、混凝土强度等级:C30<br>2、含模板 | m3 | 157.45 | 717.07 | 112902.67 | |
| 28 | 040402017001 | 变形缝 | 1、沉降缝：沥青浸木板，深15cm，缝宽2cm | m2 | 8.63 | 103.14 | 890.10 | |
| 29 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：透水土工布<br>2、搭接方式：按设计 | m2 | 94.3 | 8.96 | 844.93 | |
| 30 | 060105005001 | 反滤层铺筑 | 1、材料类别：碎石滤层 | m3 | 21.9 | 278.27 | 6094.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 272947.96 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 040402015001 | 透水管 | 1、泄水孔材料品种、规格:Φ5cmPVC管 | m | 41.6 | 13.81 | 574.50 | |
| 32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HPB300<br>2、钢筋规格：直径10mm以内 | t | 1.228 | 5295.22 | 6502.53 | |
| 33 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400<br>2、钢筋规格：直径20mm以内 | t | 23.441 | 4307.94 | 100982.42 | |
| 34 | 040309001001 | 防撞护栏 | 1、位置：挡墙<br>2、栏杆材质、规格：Φ114×4钢管、Q355C<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。<br>4、含地伏底板，焊接钢筋，详见设计 | m | 138 | 809.72 | 111741.36 | |
| | | 分部小计 | | | | | 420896.77 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 810541.86 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自定<br>2、机械设备规格型号:投标人自定<br>3、包干使用 | 项 | 1 | 12552.33 | 12552.33 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 12552.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 232353.14 | |
| 合　　计 | | | | | | | 823094.19 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 14898.00 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 12346.41 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 2551.59 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 13581.05 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 246.93 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 | 329.24 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 29055.22 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 预留金 | 项 | | |
| 合　计 | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 19940.30 | 100.000 | 19940.30 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 852149.41 | 2.000 | 17042.99 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 852149.41 | 0.340 | 2897.31 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 852149.41 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 872089.71 | 9.000 | 78488.07 |
| 合　计 | | | | | 98428.37 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010111~1 | 钢筋 | Φ10以外，HRB400 | t | 24.37864 | 3142.50 | 76609.88 | |
| 2 | 01090100 | 圆钢 | | t | 0.06572 | 3409.90 | 224.10 | |
| 3 | 01090158~1 | 钢筋 | Φ10以内，HPB300 | t | 1.25256 | 3257.25 | 4079.90 | |
| 4 | 01270101 | 型钢 | | kg | 0.992 | 3.26 | 3.23 | |
| 5 | 01290100-1~2 | 钢板(Q345qD) | | t | 0.35249 | 4709.11 | 1659.91 | |
| 6 | 01290221~3 | 钢板Q345qD | | kg | 4973.628 | 4.71 | 23420.81 | |
| 7 | 02090101 | 塑料薄膜 | | m2 | 41.25 | 0.69 | 28.46 | |
| 8 | 02190111 | 尼龙帽 | | 个 | 2.9922 | 0.74 | 2.21 | |
| 9 | 02290201 | 麻布 | | kg | 0.63426 | 1.54 | 0.98 | |
| 10 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 210.60772 | 0.89 | 187.44 | |
| 11 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 186.43702 | 5.11 | 952.69 | |
| 12 | 03410205~6 | 电焊条 | | kg | 124.774947 | 5.11 | 637.60 | |
| 13 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 0.746815 | 4.56 | 3.41 | |
| 14 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 18.068558 | 4.56 | 82.39 | |
| 15 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 84.304071 | 4.56 | 384.43 | |
| 16 | 03591503~1 | 钢砂 | | kg | 244.556928 | 4.29 | 1049.15 | |
| 17 | 04010611~1 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 37.74 | 0.30 | 11.32 | |
| 18 | 04030107~1 | 中(粗)砂 | | t | 7.389816 | 138.72 | 1025.12 | |
| 19 | 04050203 | 碎石 | 5～16 | t | | 138.72 | | |
| 20 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 33.507 | 138.72 | 4648.09 | |
| 21 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 59.67 | 138.72 | 8277.42 | |
| 22 | 04050219~1 | 碎石 | 60 | t | 89.505 | 138.72 | 12416.13 | |
| 23 | 04050705~1 | 砾石 | 10 | t | 8.43008 | 138.72 | 1169.42 | |
| 24 | 04090100 | 生石灰 | | t | 19.93216 | 541.11 | 10785.49 | |
| 25 | 04090120 | 石灰膏 | | m3 | 0.54612 | 385.38 | 210.46 | |
| 26 | 04090302-1 | 黄土 | | m3 | 133.575039 | | | |
| 27 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 161.5536 | 0.53 | 85.62 | |
| 28 | 05030600 | 普通成材 | | m3 | 1.027222 | 1792.68 | 1841.48 | |
| 29 | 05250501 | 木柴 | | kg | 118.13272 | 0.94 | 111.04 | |
| 30 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.41416 | 12.86 | 5.33 | |
| 31 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 43.8403 | 16.00 | 701.44 | |
| 32 | 11060306~3 | 可复涂聚氨酯面漆 | | kg | 43.8403 | 22.18 | 972.38 | |
| 33 | 11112511 | 磷化底漆 | X06-1 | kg | 38.122 | 15.97 | 608.81 | |
| 34 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 60.9952 | 12.01 | 732.55 | |
| 35 | 11550105 | 石油沥青 | | kg | 88.079 | 4.87 | 429.30 | |
| 36 | 11550107~3 | 石油沥青 | 60～100# | t | 0.712 | 4874.34 | 3470.53 | |
| 37 | 11550107~4 | 改性乳化沥青(喷洒型，PCR) | | t | 0.3748 | 4584.61 | 1718.31 | |
| 38 | 11550504~1 | 乳化沥青 | 改性 | kg | 592.384 | 4.09 | 2425.22 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12010301~1 | 柴油 | | t | 0.10019 | 6940.00 | 695.32 | |
| 40 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | | 17.15 | | |
| 41 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.033852 | 2.98 | 0.10 | |
| 42 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 0.01116 | 11.71 | 0.13 | |
| 43 | 14010303~4 | 无缝钢管 | | t | 5.630713 | 4840.00 | 27252.65 | |
| 44 | 14010304 | 钢管 | | kg | 164.11616 | 3.77 | 618.72 | |
| 45 | 14310712 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | dn50 | m | 42.432 | 3.99 | 169.30 | |
| 46 | 31012504 | 模板嵌缝料 | | kg | | 2.76 | | |
| 47 | 31150101 | 水 | | m3 | 15 | 4.49 | 67.35 | |
| 48 | 31150101~1 | 水 | | m3 | 503.86288 | 4.50 | 2267.38 | |
| 49 | 31150301 | 电 | | kW·h | 171.81024 | 0.86 | 147.76 | |
| 50 | 31150701 | 煤 | | kg | 3.844 | 0.94 | 3.61 | |
| 51 | 31150702 | 煤 | | t | 0.377332 | 943.30 | 355.94 | |
| 52 | 32011101 | 钢模板 | | t | 0.536533 | 3858.97 | 2070.46 | |
| 53 | 32011111 | 组合钢模板 | | kg | 0.990418 | 4.29 | 4.25 | |
| 54 | 32020111 | 钢模扣件 | | 个 | 10.415064 | 4.72 | 49.16 | |
| 55 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 290.196723 | 4.18 | 1213.02 | |
| 56 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | | 3.59 | | |
| 57 | 32090101 | 模板木材 | | m3 | 0.104649 | 1863.31 | 194.99 | |
| 58 | 33030101~1 | 透水土工布 | | m2 | 105.16336 | 2.66 | 279.73 | |
| 59 | 33030132 | 玻璃纤维格栅 | G200-2X | m2 | 35.6864 | 3.20 | 114.20 | |
| 60 | 33070701~2 | 花岗岩B型立缘石 75*27.5*12.5cm | | m | 187.775 | 105.00 | 19716.38 | |
| 61 | 80210117~1 | C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 3.891912 | 407.77 | 1587.00 | |
| 62 | 80210121~1 | C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 268.9944 | 456.13 | 122696.42 | |
| 63 | 80210143~1 | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 27.03 | 407.77 | 11022.02 | |
| 64 | 80210147~1 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 79.4376 | 456.31 | 36248.17 | |
| 65 | 80250311~1 | 细(微)粒沥青混凝土 | SBS改性沥青、玄武岩 | t | 21.9258 | 739.85 | 16221.80 | |
| 66 | 80250311~2 | 细(微)粒沥青混凝土 | SBS改性沥青、玄武岩 | t | 65.3089 | 739.85 | 48318.79 | |
| 67 | 80250511~2 | 中粒式沥青混凝土 | SBS改性沥青、石灰岩 | t | 126.5936 | 586.05 | 74190.18 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：2-道路工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 80350303 | 稳定土混合料 | | m3 | 234.592 | 416.43 | 97691.15 | |
| 69 | 918181 | 工、料具摊销费 | | 元 | 1 | 58.61 | 58.61 | |
| 合计 | | | | | | | 624226.64 | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 14913799.88 | |
| 1.1 | 人工费 | 3103453.04 | |
| 1.2 | 材料费 | 8625714.11 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1325987.09 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1415697.08 | |
| 1.5 | 利润 | 442948.56 | |
| 2 | 措施项目费 | 1480145.49 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 816333.85 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 663811.64 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 394826.35 | |
| 3 | 其他项目费 | 1630000.00 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 1630000.00 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 571359.06 | |
| 5 | 税金 | 1673577.40 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 20268881.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 1 | 040301004001 | 桥梁钻孔灌注桩 | 1、地层情况:详见设计图纸<br>2、空桩长度、桩长:详见设计图纸<br>3、桩径:100cm<br>4、成孔方法:由投标人根据设计图纸自行考虑<br>5、混凝土种类、强度等级:C30水下砼<br>6、含泥浆池、泥浆制作及外运、泥浆池完工后拆除外运，运距和弃置点由投标人自行考虑<br>7、其余详见设计图纸<br>8、位置：梯道桥 | m | 24.2 | 1523.26 | 36862.89 | |
| 2 | 040301004002 | 桥梁钻孔灌注桩 | 1、地层情况:详见设计图纸<br>2、空桩长度、桩长:详见设计图纸<br>3、桩径:120cm<br>4、成孔方法:由投标人根据设计图纸自行考虑<br>5、混凝土种类、强度等级:C30水下砼<br>6、含泥浆池、泥浆制作及外运、泥浆池完工后拆除外运，运距和弃置点由投标人自行考虑<br>7、其余详见设计图纸<br>8、位置：梯道桥 | m | 84 | 1872.22 | 157266.48 | |
| 3 | 040301004003 | 桥梁钻孔灌注桩 | 1、地层情况:详见设计图纸<br>2、空桩长度、桩长:详见设计图纸<br>3、桩径:120cm<br>4、成孔方法:由投标人根据设计图纸自行考虑<br>5、混凝土种类、强度等级:C30水下砼<br>6、含泥浆池、泥浆制作及外运、泥浆池完工后拆除外运，运距和弃置点由投标人自行考虑<br>7、其余详见设计图纸<br>8、位置：主桥 | m | 60 | 1649.35 | 98961.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 293090.37 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 040301004004 | 桥梁钻孔灌注桩 | 1、地层情况:详见设计图纸<br>2、空桩长度、桩长:详见设计图纸<br>3、桩径:150cm<br>4、成孔方法:由投标人根据设计图纸自行考虑<br>5、混凝土种类、强度等级:C30水下砼<br>6、含泥浆池、泥浆制作及外运、泥浆池完工后拆除外运，运距和弃置点由投标人自行考虑<br>7、其余详见设计图纸<br>8、位置：主桥 | m | 595.6 | 2385.61 | 1420869.32 | |
| 5 | 040301011001 | 截桩头 | 1、桩类型:钻孔灌注桩<br>2、桩头截面、高度:按设计要求<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、废渣弃运等由投标人自行考虑 | m3 | 31.39 | 311.68 | 9783.64 | |
| 6 | 040501002001 | 声测管 | 1、外径57mm 无缝钢管（壁厚 3.5mm）<br>2、声测管应牢固焊接或绑扎在钢筋笼的内侧，且相互平行、定位准确，并埋设至桩底，管口宜高出桩顶面 100cm 。<br>3、声测管采用螺纹连接，螺纹接头含在综合单价中不单独计量 | t | 9.696 | 7013.41 | 68002.02 | |
| 7 | 040901001001 | 钻孔灌注桩钢筋 | 1、钢筋种类:HPB300<br>2、钢筋规格:综合 | t | 9.995 | 5103.04 | 51004.88 | |
| 8 | 040901001002 | 钻孔灌注桩钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400<br>2、钢筋规格:综合 | t | 65.999 | 5037.96 | 332500.32 | |
| 9 | 040303001001 | C20混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C20<br>2、部位:承台、桥台<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 26.79 | 691.12 | 18515.10 | |
| 10 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C20混凝土<br>2、部位: 落地台阶及台座基础<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 34.32 | 639.84 | 21959.31 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1922634.59 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 040303003001 | 混凝土承台 | 1、混凝土强度等级:C30混凝土<br>2、部位: 承台<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 312.5 | 687.62 | 214881.25 | |
| 12 | 040303004001 | 混凝土墩（台）帽 | 1、混凝土强度等级:C30混凝土<br>2、部位:桥台台帽、背墙、挡土块<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 36.2 | 875.79 | 31703.60 | |
| 13 | 040303004002 | 混凝土墩（台）帽 | 1、混凝土强度等级:C35混凝土<br>2、部位:桥台台帽、背墙、挡土块<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 8.25 | 965.70 | 7967.03 | |
| 14 | 040303005001 | 混凝土墩身 | 1、部位:桥墩墩身<br>2、混凝土强度等级:C40混凝土<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 149.5 | 962.90 | 143953.55 | |
| 15 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | 1、部位:主桥墩系梁<br>2、混凝土强度等级:C40混凝土<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 12.5 | 1338.47 | 16730.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 415236.31 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 16 | 040307007001 | 钢结构桥墩 | 1、材料品种、规格:型钢Q355C<br>2、部位:钢结构桥墩<br>3、钢板探伤及其它要求:板厚超过20mm（包括20mm）钢板均应进行超声波Ⅱ级探伤检测，板厚超过30mm（包括30mm）厚度方向钢板性能级别为Z25，应满足《厚度方向性能钢板》（GB/T 5313-2010）的要求。<br>4、焊缝应按规范的要求，进行严格的无损探伤检查，探伤方法及焊缝质量探伤结果应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）及《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345-2013）的要求。<br>5、防腐及涂装:详见设计图纸中的施工图设计总说明钢结构防腐涂装<br>6、含制作、安装、除锈、焊接、焊钉、螺栓、锚栓、喷砂除锈<br>、防腐涂装包含在单价内,扣除1.5%焊缝质量<br>7、其余详见设计图纸 | t | 9.318 | 10772.61 | 100379.18 | |
| 17 | 04B001 | 桥墩 | 1、部位:梯道桥桥墩柱脚外包<br>2、混凝土强度等级:C30混凝土<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 1.2 | 1847.17 | 2216.60 | |
| 18 | 04B002 | 桥墩 | 1、部位:梯道桥桥墩墩内灌注<br>2、混凝土强度等级:C40自密实补偿收缩混凝土 | m3 | 8 | 645.93 | 5167.44 | |
| 19 | 040309010001 | 防水层 | 1、部位：台后墙面<br>2、材料品种、规格：三道沥青 | m2 | 13.22 | 24.96 | 329.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 108093.19 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 04B003 | 石材台阶 | 1、部位：落地台阶外露表面<br>2、材料品种、规格：3cm水泥砂浆贴3cm花岗岩 | m2 | 26.18 | 191.89 | 5023.68 | |
| 21 | 040901001003 | 现浇砼钢筋 | 1、钢筋种类:HPB300<br>2、钢筋规格:综合<br>3、现浇砼钢筋 | t | 0.285 | 5957.95 | 1698.02 | |
| 22 | 040901001004 | 现浇砼钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400<br>2、钢筋规格:综合<br>3、现浇砼钢筋 | t | 117.649 | 4796.41 | 564292.84 | |
| 23 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:钢筋网片<br>2、钢筋规格:D8钢筋网 | t | 0.967 | 5604.99 | 5420.03 | |
| 24 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:钢筋网片<br>2、钢筋规格:D12防裂钢筋网 | t | 0.188 | 5604.99 | 1053.74 | |
| 25 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类:钢筋网片<br>2、钢筋种类：CRB550<br>3、钢筋规格：直径φ10 | t | 0.844 | 5604.99 | 4730.61 | |
| 26 | 040303011001 | 混凝土箱梁 | 1、部位:连续箱梁<br>2、混凝土强度等级:C40<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 486.6 | 1650.23 | 803001.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1385220.84 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 27 | 040307001001 | 钢箱梁 | 1、材料品种、规格:型钢Q345qD<br>2、部位:钢箱梁<br>3、钢板探伤及其它要求:板厚超过20mm（包括20mm）钢板均应进行超声波Ⅱ级探伤检测，板厚超过30mm（包括30mm）厚度方向钢板性能级别为Z25，应满足《厚度方向性能钢板》（GB/T 5313-2010）的要求。<br>4、焊缝应按规范的要求，进行严格的无损探伤检查，探伤方法及焊缝质量探伤结果应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）及《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345-2013）的要求。<br>5、防腐及涂装:详见设计图纸中的施工图设计总说明钢结构防腐涂装<br>6、含制作、安装、除锈、焊接、焊钉、螺栓、锚栓、喷砂除锈<br>、防腐涂装包含在单价内,扣除1.5%焊缝质量<br>7、其余详见设计图纸 | t | 521.796 | 12362.29 | 6450593.47 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6450593.47 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 28 | 010606008001 | 钢梯 | 1、材料品种、规格:型钢Q355C<br>2、部位:钢结构梯道<br>3、钢板探伤及其它要求:板厚超过20mm（包括20mm）钢板均应进行超声波Ⅱ级探伤检测，板厚超过30mm（包括30mm）厚度方向钢板性能级别为Z25，应满足《厚度方向性能钢板》（GB/T 5313-2010）的要求。<br>4、焊缝应按规范的要求，进行严格的无损探伤检查，探伤方法及焊缝质量探伤结果应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）及《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345-2013）的要求。<br>5、防腐及涂装:详见设计图纸中的施工图设计总说明钢结构防腐涂装<br>6、含制作、安装、除锈、焊接、焊钉、螺栓、锚栓、喷砂除锈<br>、防腐涂装包含在单价内,扣除1.5%焊缝质量<br>7、其余详见设计图纸 | t | 56.707 | 11911.31 | 675454.66 | |
| 29 | 040303008001 | 箱梁灌注混凝土 | 1、名称、部位:低收缩铁砂混凝土<br>2、混凝土强度等级:C50 | m3 | 24 | 3245.38 | 77889.12 | |
| 30 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1、位置：调平钢板<br>2、材料种类：Q345qD<br>3、材料规格：中心板厚40mm<br>4、含磨光、焊接、防腐涂装等费用 | t | 3.12 | 9091.45 | 28365.32 | |
| 31 | 040901001007 | 现浇砼钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400<br>2、钢筋规格:综合<br>3、现浇砼钢筋 | t | 167.582 | 4796.41 | 803791.98 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1585501.08 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 04B004 | 桥面抛丸处理 | 对混凝土表层的浮浆进行抛丸处理，具体做法详见设计S2-1(17/23、17/24)有关说明 | m2 | 1511 | 20.00 | 30220.00 | |
| 33 | 040309010002 | 防水层 | 1、部位:桥面铺装<br>2、材料品种:水性环氧沥青防水层<br>3、厚度:1.2mm<br>4、防水粘结层洒布应均匀，喷洒量为0.7~0.9kg/m2，具体要求参见《水泥混凝土桥面水性环氧沥青防水粘结层施工技术规范》（DB32/T2285-2012）。 | m2 | 1702 | 26.63 | 45324.26 | |
| 34 | 040303019001 | 桥面铺装 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼<br>3、集料:石灰岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:6cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 1511 | 90.19 | 136277.09 | |
| 35 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、材料品种:改性乳化沥青(喷洒型，PCR)<br>2、喷油量:0.3~0.6L/m2<br>3、具体要求详见设计 | m2 | 1511 | 2.01 | 3037.11 | |
| 36 | 040303019002 | 桥面铺装 | 1、沥青品种:SBS改性沥青<br>2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青砼<br>3、集料:玄武岩<br>4、掺和料:详见设计要求<br>5、厚度:4cm<br>6、厂拌机铺 | m2 | 1511 | 76.21 | 115153.31 | |
| 37 | 040303019003 | 桥面铺装 | 1、位置：人行道、梯道桥<br>2、混凝土强度等级：C40彩色防水钢纤维混凝土<br>3、厚度：6cm | m2 | 350 | 92.25 | 32287.50 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 362299.27 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 040303019004 | 桥面铺装 | 1、位置：人行道处调平层<br>2、混凝土强度等级：补偿收缩C50钢纤维混凝土<br>3、厚度：8cm | m3 | 16 | 855.53 | 13688.48 | |
| 39 | 040303019005 | 桥面铺装 | 1、位置：钢箱梁砼处调平层<br>2、混凝土强度等级：补偿收缩C50钢纤维混凝土<br>3、厚度：8~14cm | m3 | 101 | 887.23 | 89610.23 | |
| 40 | 040303019006 | 桥面铺装 | 1、位置：砼箱梁砼处调平层<br>2、混凝土强度等级：C40<br>3、厚度：8~14cm | m3 | 83 | 813.98 | 67560.34 | |
| 41 | 040303020001 | 桥头搭板 | 1、填缝材料：纤维板、沥青玛蹄脂、涂刷沥青<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 23.6 | 960.88 | 22676.77 | |
| 42 | 040303024001 | 支座垫石 | 1、名称、部位：支座及垫石<br>2、支座灌浆料：环氧树脂砂浆<br>3、混凝土强度等级：C40<br>4、包含模板制作、安装 | m3 | 1.86 | 1220.78 | 2270.65 | |
| 43 | 040309005001 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)2.5SX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、双向活动型 | 个 | 3 | 2661.87 | 7985.61 | |
| 44 | 040309005002 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)2.5ZX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、单向活动型 | 个 | 3 | 2661.87 | 7985.61 | |
| 45 | 040309005003 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)4SX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、双向活动型 | 个 | 3 | 3194.24 | 9582.72 | |
| 46 | 040309005004 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)4ZX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、单向活动型 | 个 | 3 | 3194.24 | 9582.72 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 230943.13 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 040309005005 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)4HX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、单向活动型 | 个 | 1 | 3194.24 | 3194.24 | |
| 48 | 040309005006 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)4GD球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、固定型 | 个 | 1 | 3194.24 | 3194.24 | |
| 49 | 040309005007 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)5SX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、双向活动型 | 个 | 3 | 3549.16 | 10647.48 | |
| 50 | 040309005008 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)5GD球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、固定型 | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 51 | 040309005009 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(1)5ZX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、单向活动型 | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 52 | 040309005010 | 球形钢支座 | 1、规格、型号：JQZ(Ⅲ)5ZX球形钢支座<br>2、形式：承载力按设计要求<br>3、单向活动型 | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 53 | 040309004001 | 橡胶支座 | 1、材质：橡胶<br>2、规格、型号：GYZ F4 200*44<br>3、形式：板式 | 个 | 6 | 213.59 | 1281.54 | |
| 54 | 040309004002 | 橡胶支座 | 1、材质：橡胶<br>2、规格、型号：GYZ 250*52<br>3、形式：板式 | 个 | 4 | 230.39 | 921.56 | |
| 55 | 040309004003 | 减震橡胶块 | 1、材质：减震橡胶块<br>2、规格、型号：350*350*30mm | 个 | 18 | 331.86 | 5973.48 | |
| 56 | 040309004004 | 橡胶挡块 | 1、材质：橡胶挡块<br>2、规格、型号：200*200*30mm | 个 | 10 | 108.36 | 1083.60 | |
| 57 | 040309004005 | 缓冲橡胶垫块 | 1、材质：缓冲橡胶垫块<br>2、规格、型号：200*200*20mm<br>3、形式：粘贴 | 个 | 40 | 96.24 | 3849.60 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40793.22 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 040901007001 | 侧向限位挡块 | 1、材料种类：Q235C<br>2、材料规格：H型钢300*300<br>3、300g/m2镀锌防腐 | t | 1.114 | 7912.00 | 8813.97 | |
| 59 | 040901007002 | 纵向防落梁装置 | 1、材料种类：Q390D<br>2、材料规格：钢板<br>3、300g/m2镀锌防腐 | t | 1.397 | 10231.24 | 14293.04 | |
| 60 | 040309007001 | 桥梁伸缩装置 | 1、位置：砼箱梁与钢箱梁交接墩处D120伸缩缝<br>2、规格：多向变位梳形板伸缩缝、RBKF120伸缩装置<br>3、混凝土：C50钢纤维混凝土<br>4、含防撞挡板、导水管 | m | 8.22 | 2245.96 | 18461.79 | |
| 61 | 040309007002 | 桥梁伸缩装置 | 1、位置：桥台处D60伸缩缝<br>2、规格：多向变位梳形板伸缩缝、RBKF60伸缩装置<br>3、混凝土：C50钢纤维混凝土<br>4、含导水管 | m | 8.4 | 1802.27 | 15139.07 | |
| 62 | 040309007003 | 桥梁伸缩装置 | 1、位置：钢箱梁与停车楼墙面相接处D80结构缝<br>2、材料品种：8mm厚不锈钢花纹钢板、4mm厚橡胶板、2cm厚高模量聚氨酯密封胶、发泡PE垫板、2cm厚高模量聚氨酯密封胶<br>3、含固定等费用<br>4、按水平投影长度计入 | m | 12 | 475.28 | 5703.36 | |
| 63 | 040309007004 | 桥梁伸缩装置 | 1、材料品种：背贴式橡胶止水带，天然橡胶条<br>2、规格、型号：400*8 | m | 9.6 | 155.91 | 1496.74 | |
| 64 | 040309007005 | 桥梁伸缩装置 | 1、材料品种：背贴式橡胶止水带，天然橡胶条<br>2、规格、型号：350*8 | m | 12.6 | 155.91 | 1964.47 | |
| 65 | 04B005 | 人行道栏杆底座 | 1、混凝土强度等级:C30混凝土<br>2、部位: 人行道<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 7.47 | 1531.21 | 11438.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | 77310.58 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 04B006 | 人行道栏杆底座 | 1、材质、规格：Q235C、铸钢构件(ZG340-550H)<br>2、部位：钢箱梁<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。 | t | 5.993 | 9027.31 | 54100.67 | |
| 67 | 04B007 | 防撞护栏底座 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土<br>2、部位：砼箱梁<br>3、包含模板制作、安装 | m3 | 17.7 | 1118.35 | 19794.80 | |
| 68 | 04B008 | 防撞护栏底座 | 1、材质、规格：Q355C、铸钢构件(ZG340-550H)<br>2、部位：钢箱梁<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。 | t | 33.359 | 9455.69 | 315432.36 | |
| 69 | 040309001001 | 人行道栏杆 | 1、栏杆材质、规格：人行道栏杆<br>2、栏杆材质、规格：150*50*2.5扁圆槽管、Q235C、铸钢构件(ZG340-550H)<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。 | m | 249 | 833.15 | 207454.35 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 596782.18 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 040309001002 | 防撞护栏 | 1、位置：砼箱梁<br>2、栏杆材质、规格：Φ114×4钢管、Q355C、铸钢构件(ZG340-550H)<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。<br>4、含地伏底板，焊接钢筋 | m | 145.5 | 794.14 | 115547.37 | |
| 71 | 040309001003 | 防撞护栏 | 1、位置：钢箱梁<br>2、栏杆材质、规格：Φ114×4钢管、Q345qD、铸钢构件(ZG340-550H)<br>3、补刷油漆品种、色彩、工艺要求：喷砂除锈Sa2.5；热浸锌：1道，300g/m2；磷化底漆：1道；环氧云铁中间漆：1道，80μm；可复涂聚氨酯面漆：2道，厚2×40μm。<br>4、含地伏底板 | m | 207 | 777.07 | 160853.49 | |
| 72 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 | 1、位置：钢桥面及柱墩处<br>2、材料品种：160pvc-u排水管<br>3、含排水管连接端、自锚式管道卡、检修阀等费用 | m | 117 | 30.57 | 3576.69 | |
| 73 | 040309009002 | 桥面排（泄）水管 | 1、位置：停车楼墙面<br>2、材料品种：3mm不锈钢水槽<br>3、含L60*60*3mm不锈钢披水板、不锈钢支架等费用 | m | 11 | 496.00 | 5456.00 | |
| 74 | 040309009003 | 桥面排（泄）水管 | 1、位置：停车楼墙面<br>2、材料品种：Φ152*3.5镀锌钢管<br>3、含固定、检修阀等费用 | m | 3.8 | 152.98 | 581.32 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 286014.87 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 75 | 040309009004 | 桥面排（泄）水管 | 1、位置：桥面<br>2、材料品种：304H不锈钢渗水弹簧钢管<br>3、规格：φ15*1.2mm | m | 375 | 28.39 | 10646.25 | |
| 76 | 040504009001 | 桥面雨水口 | 1、规格:30cm*45cm<br>2、材料:钢筋砼底座、钢纤维混凝土篦盖<br>3、含钢套管等费用 | 座 | 2 | 1673.07 | 3346.14 | |
| 77 | 040201022001 | 截水沟 | 1、规格:具体见图纸<br>2、材料:8mm镀锌钢板、C50钢纤维混凝土、50mm厚钢格栅盖板、M20水泥砂浆找坡<br>3、含橡胶垫、2mm环氧砂浆抹面、螺母等费用 | m | 20 | 2474.66 | 49493.20 | |
| 78 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1、位置：桥梁外装饰<br>2、材料种类：Q235C钢板<br>3、材料规格：500*50*12mm厚<br>4、含螺栓费用 | t | 1.389 | 15026.15 | 20871.32 | |
| 79 | 04B009 | 钢格栅 | 1、位置：桥梁外装饰<br>2、材料品种：Q235C方钢管150*40*5*2800mm<br>3、涂料:喷砂除锈达到Sa2.5级，刷环氧富锌底漆40×2μm；环氧云铁中间漆30×2μm；面漆采用氟碳喷涂，氟碳喷涂涂膜平均厚度应≥40μm，局部厚度≥35μm | t | 45.192 | 9976.15 | 450842.17 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 535199.08 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 04B010 | 外包铝板 | 1、位置：桥梁外装饰<br>2、材料品种：3mm优质单层铝板，铝板基材材质为3003-H24（表面经喷涂固化处理后，状态为H44）<br>3、涂料：铝板装饰面为阳极氧化，三涂二烤处理，涂膜平均厚度不小于40μm，局部厚度不小于35μm<br>4、采用螺栓连接，满足项目验收要求。 | m2 | 657.6 | 434.42 | 285674.59 | |
| 81 | 040308005001 | 油漆 | 1、位置：混凝土箱梁和混凝土桥墩外表面<br>2、涂料：环氧封闭漆，厚度≤50μm；环氧树脂漆，厚度100μm；丙烯酸聚氨酯漆，厚度70μm | m2 | 1370 | 75.00 | 102750.00 | |
| 82 | 04B011 | 防雷接地 | 1、名称:防雷接地<br>2、具体规格详见设计<br>3、含接地搭接钢筋和调试等所有费用 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 83 | 040901001008 | 现浇砼钢筋 | 1、钢筋种类:HPB300<br>2、钢筋规格:综合<br>3、现浇砼钢筋 | t | 0.571 | 5957.95 | 3401.99 | |
| 84 | 040901001009 | 现浇砼钢筋 | 1、钢筋种类:HRB400<br>2、钢筋规格:综合<br>3、现浇砼钢筋 | t | 12.027 | 4796.41 | 57686.42 | |
| 85 | 040901003002 | 钢筋网片 | 1、成品钢筋网片<br>2、钢筋种类：CRB550<br>3、钢筋规格：间距7cm*7cm，直径φ12 | t | 26.133 | 5410.09 | 141381.88 | |
| 86 | 040901003003 | 钢筋网片 | 1、成品钢筋网片<br>2、钢筋种类：CRB550<br>3、钢筋规格：间距4cm*4cm，直径φ8 | t | 2.643 | 5465.20 | 14444.52 | |
| 87 | 040901003004 | 钢筋网片 | 1、成品钢筋网片<br>2、钢筋种类：CRB550<br>3、钢筋规格：间距10cm*10cm，直径φ6 | t | 3.339 | 5465.20 | 18248.30 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 14913799.88 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 624087.70 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自定<br>2、机械设备规格型号:投标人自定<br>3、以项包干 | 项 | 1 | 31578.90 | 31578.90 | |
| 2 | 041101002001 | 脚手架 | 1、部位:砼箱梁支架<br>2、材质:由投标人自行考虑且包干使用<br>3、支架类型:由投标人自行考虑<br>4、含支架预压，强度及刚度满足施工及设计需要<br>5、以项包干。 | 项 | 1 | 308755.97 | 308755.97 | |
| 3 | 041101002002 | 脚手架<br>(高压线防护) | 高压线防护施工方案应征得电力管理部门同意后方可实施，所发生的费用包括在投标单价中，以项包干 | 项 | 1 | 29591.82 | 29591.82 | |
| 4 | 041103002001 | 钢箱梁制安用临时墩架 | 1、部位:钢箱梁制安临时墩架及墩基<br>2、结构类型:投标人自定<br>3、材料种类:投标人自定<br>4、临时墩架的搭建、拆除<br>5、以项包干。 | 项 | 1 | 317817.05 | 317817.05 | |
| 5 | 04B012 | 吊篮 | 1、部位:箱梁俩侧、桥底<br>2、结构类型:投标人自定<br>3、材料种类:投标人自定<br>4、以项包干 | 项 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 6 | 041104001001 | 便道 | 做法由投标单位自行考虑，总价包干，结算时不因便道做法不同而调整，施工完成后拆除、恢复原样。 | 项 | 1 | 110590.11 | 110590.11 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 816333.85 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 816333.85 | |
| 合　　计 | | | | | | | 15730133.73 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 394826.35 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.200 | 346062.94 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 48763.41 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 259547.21 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4719.04 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4719.04 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合　计 | | | | | 663811.64 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1630000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | 1630000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 1630000.00 | |
| 合　计 | | | 1630000.00 | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 571359.06 | 100.000 | 571359.06 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 18023945.37 | 2.700 | 486646.52 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 18023945.37 | 0.470 | 84712.54 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 18023945.37 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 18595304.43 | 9.000 | 1673577.40 |
| 合　计 | | | | | 2244936.46 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010111 | 钢筋 | Φ10以外 | t | | 3395.90 | | |
| 2 | 01010111~1 | 钢筋 | Φ10以外，HRB400 | t | 377.589283 | 3142.50 | 1186574.32 | |
| 3 | 01010111~2 | 钢筋 | Φ10以内，HPB300 | t | 11.237935 | 3205.26 | 36020.50 | |
| 4 | 01010111~5 | 钢筋 | Φ12 | t | 26.812458 | 3142.50 | 84258.15 | |
| 5 | 01050101 | 钢丝绳 | | kg | 11.75642 | 5.75 | 67.60 | |
| 6 | 01090100 | 圆钢 | | t | 0.011634 | 3404.90 | 39.61 | |
| 7 | 01090158 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 2.050812 | 3188.99 | 6540.02 | |
| 8 | 01090158~3 | 钢筋 | Φ8 | t | 6.137532 | 3195.96 | 19615.31 | |
| 9 | 01130141 | 扁钢 | ＜-59 | kg | 4 | 3.64 | 14.56 | |
| 10 | 01270100 | 型钢 | | t | | 3275.18 | | |
| 11 | 01270100~1 | 型钢（临时墩） | | t | 55.20795 | 674.34 | 37228.93 | |
| 12 | 01270100~10 | 型钢Q355C | | t | 69.32625 | 4709.11 | 326464.94 | |
| 13 | 01270100~4 | 型钢Q345qD | | t | 547.8858 | 4709.11 | 2580054.50 | |
| 14 | 01270100~5 | Q390D型钢 | 镀锌 | t | 1.46685 | 5501.20 | 8069.44 | |
| 15 | 01270100~6 | Q235C型钢 | | t | | 3192.40 | | |
| 16 | 01270100~7 | Q235C型钢 | 镀锌 | t | 1.1697 | 3292.40 | 3851.12 | |
| 17 | 01270100~8 | 钢板 | 镀锌 | t | 1.4826 | 3292.40 | 4881.31 | |
| 18 | 01270101 | 型钢 | | kg | 702.6584 | 3.29 | 2313.15 | |
| 19 | 01290100~1 | 钢板(中厚) | Q235C | t | 1.40289 | 3356.40 | 4708.66 | |
| 20 | 01290100~2 | 钢板(中厚) | Q345qD | t | 3.1512 | 4709.11 | 14839.35 | |
| 21 | 01290100-1~2 | 钢板(Q345qD) | | t | 1.97859 | 4709.11 | 9317.40 | |
| 22 | 01290100-1~3 | Q235C钢板 | | t | 6.05293 | 3192.40 | 19323.37 | |
| 23 | 01290100-1~4 | Q355C钢板 | | t | 35.21769 | 4709.11 | 165843.98 | |
| 24 | 01290149 | 钢板 | δ10～15 Q235 | kg | 24.38 | 3.57 | 87.04 | |
| 25 | 01290160 | 钢板 | δ20 | t | 0.009696 | 3192.40 | 30.95 | |
| 26 | 01290221 | 钢板 | 15以内 | kg | 431.8056 | 3.19 | 1378.32 | |
| 27 | 01290221~2 | 钢板 | | kg | 6655.284 | 3.19 | 21243.67 | |
| 28 | 01290221~3 | Q355C钢板 | | kg | 4680.396 | 3.26 | 15239.37 | |
| 29 | 01291502 | 不锈钢板 | | kg | 8.2896 | 15.44 | 127.99 | |
| 30 | 01291510-1~1 | 不锈钢板 | 3mm | m2 | 8.547 | 496.88 | 4246.83 | |
| 31 | 01291706~1 | 8mm厚不锈钢花纹钢板 | 380×12000×8 | m2 | 4.56 | 905.04 | 4126.98 | |
| 32 | 01530101 | 铝合金型材 | | kg | 170.976 | 22.00 | 3761.47 | |
| 33 | 02070255~1 | 橡胶板 | 4mm | m2 | 4.56 | 5.34 | 24.35 | |
| 34 | 02270105 | 白布 | | m2 | 33.31294 | 3.43 | 114.26 | |
| 35 | 02290301 | 麻绳 | | kg | 17.32316 | 5.75 | 99.61 | |
| 36 | 02290401 | 麻袋 | | 条 | 144.79216 | 4.29 | 621.16 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 02330105~1 | 草袋子 | | 只 | 3770.959932 | 0.86 | 3243.03 | |
| 38 | 02330105~2 | 草袋子 | | 只 | 114.6846 | 0.86 | 98.63 | |
| 39 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25～30 | 十个 | 1479.6 | 0.48 | 710.21 | |
| 40 | 03050100~1 | 螺栓 | 综合 | kg | 51.87115 | 10.29 | 533.75 | |
| 41 | 03050708 | 不锈钢螺栓 | M12×110 | 套 | 873.68736 | 1.96 | 1712.43 | |
| 42 | 03050806 | 带母不锈钢螺栓 | M12×45 | 套 | 873.68736 | 1.97 | 1721.16 | |
| 43 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 0.276 | 3.26 | 0.90 | |
| 44 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 1404.006 | 0.94 | 1319.77 | |
| 45 | 03410205~3 | 电焊条 | | kg | 4210.452377 | 5.11 | 21515.41 | |
| 46 | 03410205~5 | 电焊条 | J422 | kg | 5484.6454 | 5.11 | 28026.54 | |
| 47 | 03410205~6 | 电焊条 | | kg | 1841.604423 | 5.11 | 9410.60 | |
| 48 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 3.6 | 5.11 | 18.40 | |
| 49 | 03430205 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 0.228 | 38.59 | 8.80 | |
| 50 | 03430401 | 碳钢焊丝 | CO2 | kg | 29831.07732 | 13.72 | 409282.38 | |
| 51 | 03430421 | 碳钢埋弧焊丝 | | kg | 1063.50715 | 7.72 | 8210.28 | |
| 52 | 03450200 | 焊剂 | | kg | 409.59014 | 3.43 | 1404.89 | |
| 53 | 03450227 | 烧结焊剂 | | kg | 5624.96088 | 3.43 | 19293.62 | |
| 54 | 03510201 | 钢钉 | | kg | 0.4962 | 6.00 | 2.98 | |
| 55 | 03515100 | 圆钉 | | kg | 1.845691 | 4.56 | 8.42 | |
| 56 | 03515100~1 | 圆钉 | | kg | 323.580622 | 4.56 | 1475.53 | |
| 57 | 03515121~1 | 铁扒钉 | | kg | 35.071375 | 4.56 | 159.93 | |
| 58 | 03570216~1 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 1470.47157 | 4.56 | 6705.35 | |
| 59 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 270.0432 | 4.56 | 1231.40 | |
| 60 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13～17# | kg | 12.6048 | 4.56 | 57.48 | |
| 61 | 03570231~1 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 1190.595894 | 4.56 | 5429.12 | |
| 62 | 03590100 | 垫铁 | | kg | 4508.33534 | 3.26 | 14679.14 | |
| 63 | 03590700~2 | 铁件 | | kg | 407.300131 | 3.26 | 1326.17 | |
| 64 | 03590715 | 镀锌连接铁件 | | kg | 1338.93936 | 7.03 | 9412.74 | |
| 65 | 03591503 | 钢砂 | | kg | 14296.044672 | 4.29 | 61330.03 | |
| 66 | 03591503~1 | 钢砂 | | kg | 3091.906944 | 4.29 | 13264.28 | |
| 67 | 03631907 | 合金钎头 | φ160 | 个 | 0.103184 | 4116.24 | 424.73 | |
| 68 | 03633701 | 回旋钻钻头 | | kg | 247.17225 | 5.32 | 1314.96 | |
| 69 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.311542 | 68.60 | 21.37 | |
| 70 | 03652713 | 风镐凿子 | | 根 | 9.417 | 4.72 | 44.45 | |
| 71 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | 169.95179 | 0.30 | 50.99 | |
| 72 | 04010611~1 | 水泥 | 32.5级 | kg | 424.496518 | 0.30 | 127.35 | |
| 73 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 2.618 | 0.60 | 1.57 | |
| 74 | 04030105 | 细砂 | | t | 0.325 | 92.82 | 30.17 | |
| 75 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | 0.314108 | 138.72 | 43.57 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 04030107~2 | 中砂 | | t | 1.065497 | 138.72 | 147.81 | |
| 77 | 04030111 | 绿豆砂 | | t | 0.024 | 174.42 | 4.19 | |
| 78 | 04033103 | 砂砾 | 5～12 | t | 35.478 | 43.72 | 1551.10 | |
| 79 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 59.7 | 138.72 | 8281.58 | |
| 80 | 04090302~1 | 黄土 | | m3 | 702.05988 | | | |
| 81 | 05011200~1 | 圆木 | | m3 | 1.372248 | 1792.68 | 2460.00 | |
| 82 | 05030100~1 | 枋木 | | m3 | 5.049295 | 1792.68 | 9051.77 | |
| 83 | 05030600~1 | 普通成材 | | m3 | 74.747432 | 1792.68 | 133998.23 | |
| 84 | 05030600~2 | 普通成材 | | m3 | 0.009166 | 1792.68 | 16.43 | |
| 85 | 05250402 | 木砖与拉条 | | m3 | 0.0828 | 1286.32 | 106.51 | |
| 86 | 05250501 | 木柴 | | kg | 3.91034 | 0.94 | 3.68 | |
| 87 | 05250501~1 | 木柴 | | kg | 81.594 | 0.94 | 76.70 | |
| 88 | 05250502 | 锯(木)屑 | | m3 | 0.15708 | 47.17 | 7.41 | |
| 89 | 05310100 | 毛竹 | | 根 | 657.774 | 10.65 | 7005.29 | |
| 90 | 05350703 | 竹篾 | | 百根 | 376.506 | 3.64 | 1370.48 | |
| 91 | 07112130~1 | 3cm花岗岩 | 3cm | m2 | 26.7036 | 100.00 | 2670.36 | |
| 92 | 08052120~1 | 铝单板 | 3mm | m2 | 670.752 | 270.10 | 181170.12 | |
| 93 | 10000F | 钢纤维 | | t | 0.028578 | 6860.40 | 196.06 | |
| 94 | 11030303~3 | 防锈漆 | | kg | 2133.14597 | 12.86 | 27432.26 | |
| 95 | 11030310 | 环氧云铁防锈漆 | | kg | 321.5998 | 24.01 | 7721.61 | |
| 96 | 11030310~1 | 环氧云铁中间漆 | | kg | 1566.124696 | 24.01 | 37602.65 | |
| 97 | 11030705 | 环氧沥青漆 | | kg | 436.563 | 14.58 | 6365.09 | |
| 98 | 11060306~1 | 氟碳面漆 | | kg | 577.607056 | 68.60 | 39623.84 | |
| 99 | 11060306~3 | 可复涂聚氨酯面漆 | | kg | 321.5998 | 68.60 | 22061.75 | |
| 100 | 11110911~10 | 环氧（厚浆）漆 | | kg | 4346.8612 | 15.44 | 67115.54 | |
| 101 | 11110911~9 | 环氧富锌底漆 | | kg | 2926.412176 | 15.44 | 45183.80 | |
| 102 | 11112511 | 磷化底漆 | X06-1 | kg | 279.652 | 24.01 | 6714.44 | |
| 103 | 11410306 | 环氧树脂 | | kg | 0.67488 | 24.44 | 16.49 | |
| 104 | 11410306~1 | 环氧树脂 | | kg | 0.0235 | 24.44 | 0.57 | |
| 105 | 11410329 | 乙酸乙脂 | | kg | 2.76 | 6.69 | 18.46 | |
| 106 | 11410330 | 多异氰酸脂 | | kg | 1.092 | 13.72 | 14.98 | |
| 107 | 11450503 | 稀释剂 | | kg | 1336.06944 | 12.01 | 16046.19 | |
| 108 | 11450707 | 聚氨酯固化剂 | | kg | 436.563 | 15.44 | 6740.53 | |
| 109 | 11550105 | 石油沥青 | | kg | 132.8072 | 4.87 | 647.30 | |
| 110 | 11550107~4 | 改性乳化沥青(喷洒型，PCR) | | t | 0.6044 | 4584.61 | 2770.94 | |
| 111 | 11550903 | 煤沥青 | | t | 0.118541 | 909.00 | 107.75 | |
| 112 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 150.52464 | 68.60 | 10325.99 | |
| 113 | 11591105 | 玻璃胶 | 300mL | 支 | 0.592592 | 10.55 | 6.25 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11592108 | 聚氨酯建筑密封胶 | 双组分 | kg | 24.12 | 33.44 | 806.57 | |
| 115 | 11592112 | 氯丁橡胶浆 | | kg | 7.272 | 4.80 | 34.91 | |
| 116 | 11610307~1 | 天然橡胶条橡胶止水带 | 400*8 | m | 10.08 | 133.09 | 1341.55 | |
| 117 | 11610307~2 | 天然橡胶条橡胶止水带 | 350*8 | m | 13.23 | 133.09 | 1760.78 | |
| 118 | 11710305 | 防水粉 | | kg | 0.39466 | 12.43 | 4.91 | |
| 119 | 12010301 | 柴油 | | t | 5.4E-05 | 6940.00 | 0.37 | |
| 120 | 12010301~1 | 柴油 | | t | 0.16621 | 6940.00 | 1153.50 | |
| 121 | 12030107~1 | 油漆溶剂油 | | kg | 219.71814 | 12.01 | 2638.81 | |
| 122 | 12060334 | 防腐油 | | kg | 1.32 | 5.15 | 6.80 | |
| 123 | 12310305 | 甲苯 | 国产 | kg | 0.5328 | 8.15 | 4.34 | |
| 124 | 12310307 | 乙二胺 | | kg | 0.07528 | 12.86 | 0.97 | |
| 125 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 0.67488 | 5.15 | 3.48 | |
| 126 | 12310323 | 邻苯二甲酸二丁酯 | | kg | 0.13 | 10.72 | 1.39 | |
| 127 | 12333513 | 脱模剂 | | kg | 384.4177 | 17.15 | 6592.76 | |
| 128 | 12333513~1 | 脱模剂 | | kg | 8.11018 | 17.15 | 139.09 | |
| 129 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 14017.70893 | 2.98 | 41772.77 | |
| 130 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 9.2382 | 11.71 | 108.18 | |
| 131 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 6868.03637 | 11.71 | 80424.71 | |
| 132 | 13030303 | 岩棉 | | m2 | 59.8416 | 15.01 | 898.22 | |
| 133 | 13121504 | 泡沫条 | | m | 1672.86864 | 1.29 | 2158.00 | |
| 134 | 14010303~1 | 外径57mm 无缝钢管（壁厚3.5mm | | t | 10.355328 | 5326.86 | 55161.38 | |
| 135 | 14010303~2 | 钢管 | | t | 24.655779 | 4840.00 | 119333.97 | |
| 136 | 14010303~3 | Q235C方钢管 | | t | 46.54776 | 4840.00 | 225291.16 | |
| 137 | 14010303~4 | 无缝钢管 | | t | 5.298741 | 4840.00 | 25645.91 | |
| 138 | 14010304 | 钢管 | | kg | 6116.02 | 3.77 | 23057.40 | |
| 139 | 14010304-7 | 焊接钢管 | 公称直径200mm以内 | kg | 27.56 | 3.48 | 95.77 | |
| 140 | 14010503~1 | 150*50*2.5扁圆槽管 | | t | | 4229.91 | | |
| 141 | 14090515~1 | Φ152*3.5镀锌钢管 | | m | 3.99 | 87.00 | 347.13 | |
| 142 | 14310715~2 | PVC-U硬聚氯乙烯管 | DN160mm | m | 119.34 | 17.75 | 2118.29 | |
| 143 | 26066541~1 | 导管 | | kg | 480.757 | 5.07 | 2437.44 | |
| 144 | 30412503~1 | 钢护筒 | | t | 0.2312 | 3858.97 | 892.19 | |
| 145 | 31012504~1 | 模板嵌缝料 | | kg | 192.30085 | 2.76 | 530.75 | |
| 146 | 31012504~2 | 模板嵌缝料 | | kg | 4.057786 | 2.76 | 11.20 | |
| 147 | 31090131 | 牛皮纸 | | m2 | 0.708 | 1.72 | 1.22 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.2618 | 5.57 | 1.46 | |
| 149 | 31150101~1 | 水 | | m3 | 16.9848 | 4.50 | 76.43 | |
| 150 | 31150101~2 | 水 | | m3 | 5331.729214 | 4.50 | 23992.78 | |
| 151 | 31150101~3 | 水 | | m3 | 16.43496 | 4.50 | 73.96 | |
| 152 | 31150301~1 | 电 | | kW·h | 2449.590476 | 0.86 | 2106.65 | |
| 153 | 31150301~2 | 电 | | kW·h | 31.43328 | 0.86 | 27.03 | |
| 154 | 31150301~3 | 电 | | kW·h | 4.8528 | 0.86 | 4.17 | |
| 155 | 31150701 | 煤 | | kg | 18.7804 | 0.94 | 17.65 | |
| 156 | 31150702 | 煤 | | t | 0.000189 | 943.30 | 0.18 | |
| 157 | 31150702~1 | 煤 | | t | 0.51374 | 943.30 | 484.61 | |
| 158 | 32011111~1 | 组合钢模板 | | kg | 531.64487 | 4.29 | 2280.76 | |
| 159 | 32020115 | 零星卡具 | | kg | 18.024216 | 4.18 | 75.34 | |
| 160 | 32020115~1 | 零星卡具 | | kg | 280.208095 | 4.18 | 1171.27 | |
| 161 | 32020132 | 钢管支撑 | | kg | 39.268838 | 3.59 | 140.98 | |
| 162 | 32020132~1 | 钢管支撑 | | kg | 364.080452 | 3.59 | 1307.05 | |
| 163 | 32030121 | 钢支架、平台及连接件 | | kg | 94.05136 | 3.57 | 335.76 | |
| 164 | 32030504 | 底座 | | 个 | 74.6428 | 4.12 | 307.53 | |
| 165 | 32030515 | 直角扣件 | | 套 | 1268.5368 | 4.72 | 5987.49 | |
| 166 | 32030704 | 竹笆片 | | m2 | 268.164 | 6.89 | 1847.65 | |
| 167 | 32090101~1 | 周转木材 | | m3 | 8.415076 | 1863.31 | 15679.90 | |
| 168 | 32270103 | 金属校正器 | | kg | 9.03782 | 4.72 | 42.66 | |
| 169 | 33012301~1 | 50mm厚钢格栅盖板 | 750*498（198Kg/套） | 套 | 40.4 | 709.83 | 28677.13 | |
| 170 | 33012341~1 | 钢纤维混凝土篦盖 | 30*45cm | 套 | 2.02 | 125.00 | 252.50 | |
| 171 | 33020122~1 | 梳型钢板伸缩缝 | RBKF120 | m | 8.22 | 1863.31 | 15316.41 | |
| 172 | 33020122~2 | 梳型钢板伸缩缝 | RBKF60 | m | 8.4 | 1419.66 | 11925.14 | |
| 173 | 33020321 | 板式橡胶支座 | | cm3 | 88355 | 0.06 | 5301.30 | |
| 174 | 33020321~1 | 缓冲橡胶垫块 | | cm3 | 32000 | 0.09 | 2880.00 | |
| 175 | 33020322 | 四氟板式橡胶支座 | | cm3 | 8289.6 | 0.07 | 580.27 | |
| 176 | 34020901 | 木枕 | | m3 | 0.08 | 1863.31 | 149.06 | |
| 177 | 80090330 | 沥青砂 | | t | 0.078114 | 358.61 | 28.01 | |
| 178 | 80210108~1 | C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 25.595255 | 456.31 | 11679.37 | |
| 179 | 80210112~1 | C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 12.6875 | 514.56 | 6528.48 | |
| 180 | 80210121~1 | C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 36.743 | 475.73 | 17479.75 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 80210122~1 | C50粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)铁砂混凝土40KN/m3 | | m3 | 24.36 | 2914.33 | 70993.08 | |
| 182 | 80210122~2 | C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 1.218 | 456.13 | 555.57 | |
| 183 | 80210123~1 | C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 8.37375 | 495.15 | 4146.26 | |
| 184 | 80210124~1 | C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 645.6415 | 514.56 | 332221.29 | |
| 185 | 80210124~2 | C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 84.245 | 495.15 | 41713.91 | |
| 186 | 80210140~3 | 补偿收缩C50钢纤维混凝土(商品砼)(非泵送) | | m3 | 118.755 | 567.32 | 67372.09 | |
| 187 | 80210144~1 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 27.19185 | 422.33 | 11483.93 | |
| 188 | 80210144~2 | C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 34.8348 | 422.33 | 14711.78 | |
| 189 | 80210145~1 | C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 49.329 | 436.89 | 21551.35 | |
| 190 | 80210147~1 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送) | | m3 | 317.1875 | 475.73 | 150895.61 | |
| 191 | 80210147~2 | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 308.448 | 456.31 | 140747.91 | |
| 192 | 80210308 | (C50砼碎石最大粒径20mm坍落度35～50mm)(商品砼)(非泵送) | | m3 | 5.47288 | 533.98 | 2922.41 | |
| 193 | 80210508~1 | C40粒径31.5砼42.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送) | | m3 | 8.16 | 495.15 | 4040.42 | |
| 194 | 80210705~3 | C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)水下砼 | | m3 | 1540.9527 | 485.73 | 748486.95 | |
| | | | | | | | | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 80212107 | 预拌混凝土(泵送型) C40 | | m3 | 1.8879 | 514.56 | 971.44 | |
| 196 | 80212332~1 | C40彩色防水钢纤维混凝土 | | m3 | 21.315 | 1165.73 | 24847.53 | |
| 197 | 80214030~1 | C30粒径31.5砼42.5级坍落度130-150(商品砼)(非泵送) | | m3 | 23.954 | 456.31 | 10930.45 | |
| 198 | 80250311~1 | 细(微)粒沥青混凝土 | SBS改性沥青、玄武岩 | t | 35.3574 | 739.85 | 26159.17 | |
| 199 | 80250311~2 | 细(微)粒沥青混凝土 | SBS改性沥青、玄武岩 | t | 105.3167 | 739.85 | 77918.56 | |
| 200 | 80250511~1 | 中粒式沥青混凝土 | SBS改性沥青、石灰岩 | t | 215.1664 | 586.05 | 126098.27 | |
| 201 | 80252541 | 沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土 | | t | 0.13986 | 824.72 | 115.35 | |
| 202 | CL0001 | 环氧砂浆 | | m3 | 0.046039 | 23956.82 | 1102.95 | |
| 203 | CL-D00003 | 纤维板 | | m3 | 0.0655 | 1570.00 | 102.84 | |
| 204 | CL-D00014~1 | M10螺栓 | | 个 | 1410 | 0.50 | 705.00 | |
| 205 | CL-D00041 | JQZ(1)2.5SX球形钢支座 | | 个 | 3 | 2661.87 | 7985.61 | |
| 206 | CL-D00041~1 | JQZ(1)5SX球形钢支座 | | 个 | 3 | 3549.16 | 10647.48 | |
| 207 | CL-D00041~2 | JQZ(1)2.5ZX球形钢支座 | | 个 | 3 | 2661.87 | 7985.61 | |
| 208 | CL-D00041~3 | JQZ(1)5GD球形钢支座 | | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 209 | CL-D00041~4 | JQZ(Ⅲ)5ZX球形钢支座 | | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 210 | CL-D00041~5 | JQZ(1)5ZX球形钢支座 | | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 211 | CL-D00041~6 | JQZ(1)4SX球形钢支座 | | 个 | 3 | 3194.24 | 9582.72 | |
| 212 | CL-D00041~7 | JQZ(1)4ZX球形钢支座 | | 个 | 3 | 3194.24 | 9582.72 | |
| 213 | CL-D00041~8 | JQZ(1)4HX球形钢支座 | | 个 | 1 | 3194.24 | 3194.24 | |
| 214 | CL-D00041~9 | JQZ(1)4GD球形钢支座 | | 个 | 1 | 3194.24 | 3194.24 | |
| 215 | CL-D00053 | 发泡PE垫板 | | m3 | 1.2 | 266.19 | 319.43 | |
| 216 | CL-D00054 | 螺母M16*180 | | 个 | 160 | 2.66 | 425.60 | |
| 217 | CL-D00055 | 检修阀 | | 个 | 3 | 106.47 | 319.41 | |
| 218 | CL-D00056 | 螺栓M20*200 | | 个 | 3540 | 3.11 | 11009.40 | |
| 219 | CL-D00057 | 304H不锈钢渗水弹簧钢管 | | m | 375 | 28.39 | 10646.25 | |
| 220 | CL-D00059 | 防雷接地 | | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 221 | CL-D00063 | 桥面抛丸处理 | | m2 | 1511 | 20.00 | 30220.00 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：3-桥梁工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | CL-D00064 | 便道填建筑垃圾 | | m3 | 180 | 45.00 | 8100.00 | |
| 合计 | | | | | | | 8586103.86 | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 16330.56 | |
| 1.1 | 人工费 | 793.32 | |
| 1.2 | 材料费 | 13493.46 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1599.54 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 341.07 | |
| 1.5 | 利润 | 103.17 | |
| 2 | 措施项目费 | 493.18 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 493.18 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 212.30 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 415.55 | |
| 5 | 税金 | 1551.54 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 18790.83 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040205004001 | 标志板 | 禁令标志板Φ60cm，采用Ⅳ类反光膜，做法详见施工图（标杆、基础另计） | 块 | 6 | 385.71 | 2314.26 | |
| 2 | 040205004002 | 标志板 | 禁令标志板Φ80cm，采用Ⅳ类反光膜，单柱式，做法详见施工图（标杆、基础另计） | 块 | 2 | 509.93 | 1019.86 | |
| 3 | 040205004003 | 标志板 | 指示标志板90*80cm，采用Ⅳ类反光膜，附着式，做法详见施工图 | 块 | 2 | 545.42 | 1090.84 | |
| 4 | 040205003001 | 标杆 | C25砼基础，钢管立柱φ102*5*3200，含开挖、回填、连接件、弃方、模板等，做法详见施工图 | 根 | 2 | 1056.99 | 2113.98 | |
| 5 | 040205003002 | 标杆 | C25砼基础，钢管立柱φ102*5*3720，含开挖、回填、连接件、弃方、模板等，做法详见施工图 | 根 | 1 | 1127.97 | 1127.97 | |
| 6 | 040205018001 | 警示柱 | 12cm钢管，壁厚3mm，黑黄Ⅲ类反光膜，地上高度80cm，入地40cm | 根 | 2 | 206.15 | 412.30 | |
| 7 | 040205006001 | 标线 | 反光热熔型标线，标线涂层厚度为2.0mm+0.2mm，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为0.34kg/m2。 | m2 | 90 | 44.36 | 3992.40 | |
| 8 | 040205007001 | 立面标记 | 中分带和人行道内的桥墩需涂刷立面标记，高度2.5m，柔性标志板安装在迎车面 | m2 | 15 | 283.93 | 4258.95 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 16330.56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16330.56 | |
| 合　　计 | | | | | | | 16330.56 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 212.30 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200 | 195.97 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 16.33 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 269.45 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 4.90 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 | 6.53 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 493.18 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：4-交通工程　　　　标段：　　　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 415.55 | 100.000 | 415.55 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 16823.74 | 2.100 | 353.30 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 16823.74 | 0.370 | 62.25 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 16823.74 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 17239.29 | 9.000 | 1551.54 |
| 合　计 | | | | | 1967.09 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：4-交通工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01090158 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 0.02601 | 3257.25 | 84.72 | |
| 2 | 02330105 | 草袋子 | | 只 | 0.4611 | 0.89 | 0.41 | |
| 3 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 1.5 | 5.11 | 7.67 | |
| 4 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18～22# | kg | 0.22593 | 4.56 | 1.03 | |
| 5 | 03652713 | 风镐凿子 | | 根 | | 4.72 | | |
| 6 | 04010611 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 | kg | | 0.25 | | |
| 7 | 04030107 | 中(粗)砂 | | t | | 143.57 | | |
| 8 | 04050204 | 碎石 | 5～20 | t | | 68.00 | | |
| 9 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.3 | 2.98 | 0.89 | |
| 10 | 12370336 | 乙炔气 | | m3 | 0.15 | 11.71 | 1.76 | |
| 11 | 31150101 | 水 | | m3 | 0.32712 | 4.50 | 1.47 | |
| 12 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.40716 | 0.86 | 0.35 | |
| 13 | 32071101 | 紧固件 | | 套 | 20 | 17.75 | 355.00 | |
| 14 | 33210303~1 | 警示桩 | 12cm×120cm | 套 | 2 | 124.22 | 248.44 | |
| 15 | 33210304~4 | 立柱Φ102*5*3720 | | 套 | 1 | 709.83 | 709.83 | |
| 16 | 33210304~5 | 立柱102*5*3200 | | 套 | 2 | 638.85 | 1277.70 | |
| 17 | 33211303~1 | 标志板 | Φ80cm | 块 | 2 | 283.93 | 567.86 | |
| 18 | 33211303~10 | 标志板 | Φ60cm | 块 | 6 | 159.71 | 958.26 | |
| 19 | 33211303~9 | 标志板 | 108*60 | 块 | 2 | 319.42 | 638.84 | |
| 20 | 33212504~1 | 反光柱 | 120×1200 | 套 | | 88.73 | | |
| 21 | 80210145~1 | C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | m3 | 0.88305 | 436.89 | 385.80 | |
| 22 | CL-D00002 | 立面标记 | | m2 | 15 | 283.93 | 4258.95 | |
| 合计 | | | | | | | 9498.98 | |

# 单位工程招标控制价表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 268693.24 | |
| 1.1 | 人工费 | 56361.31 | |
| 1.2 | 材料费 | 172617.28 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 8142.43 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 24238.12 | |
| 1.5 | 利润 | 7334.10 | |
| 2 | 措施项目费 | 8007.35 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 8007.35 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 3446.87 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 6746.84 | |
| 5 | 税金 | 25510.27 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 308957.70 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 照明工程 | | | | | | |
| 1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、名称：照明配电箱，不锈钢材质，尺寸可以现场优化，防雷浪涌，详见系统图 | 台 | 1 | 4187.88 | 4187.88 | |
| 2 | 040804003001 | 接线箱 | 1、名称：开关电源箱，400*500*200mm，尺寸可以现场优化 | 个 | 18 | 385.39 | 6937.02 | |
| 3 | 040801033001 | 其他电器 | 1、名称：防水开关电源<br>2、型号：300W，DC24V输出，恒压电源，IP67 | 个 | 18 | 328.27 | 5908.86 | |
| 4 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管SC65<br>2、配置形式：暗配 | m | 300 | 72.44 | 21732.00 | |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：不锈钢软管φ20 | m | 220 | 25.90 | 5698.00 | |
| 6 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：铝合金线槽50*50*100mm，壁厚1.2mm | m | 800 | 34.80 | 27840.00 | |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设<br>2、型号：YJV-5*16 | m | 1000 | 70.29 | 70290.00 | |
| 8 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆头制作安装<br>2、规格：16mm2以下 | 个 | 6 | 47.68 | 286.08 | |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设<br>2、型号：RVV-3*4 | m | 880 | 10.87 | 9565.60 | |
| 10 | 040805005001 | 桥栏杆照明灯 | 1、名称：机动车道LED护栏灯<br>2、型号：6W，DC24V，IP66，L=500mm，布灯间距2m，色温与周边路灯一致 | 套 | 332 | 258.14 | 85702.48 | |
| 11 | 040805005002 | 桥栏杆照明灯 | 1、名称：人行道LED栏杆灯<br>2、型号：4W，DC24V，IP66，L=500mm，布灯间距2m，色温与周边路灯一致 | 套 | 110 | 235.74 | 25931.40 | |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 横穿过路手井 | 座 | 8 | 576.74 | 4613.92 | |
| | | 分部小计 | | | | | 268693.24 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 268693.24 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 268693.24 | |
| 合　　计 | | | | | | | 268693.24 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 3446.87 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200 | 3181.73 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100 | 265.14 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 4374.88 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 79.54 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 | 106.06 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 8007.35 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 合　计 | | | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 6746.84 | 100.000 | 6746.84 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 273151.43 | 2.100 | 5736.18 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 273151.43 | 0.370 | 1010.66 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 273151.43 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 283447.43 | 9.000 | 25510.27 |
| 合　计 | | | | | 32257.11 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 | kg | 0.792 | 6.00 | 4.75 | |
| 2 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 5.2 | 8.58 | 44.62 | |
| 3 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.2 | 14.58 | 17.50 | |
| 4 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.45 | 6.00 | 2.70 | |
| 5 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 十个 | 54.912 | 0.13 | 7.14 | |
| 6 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×30 | 套 | 840 | 0.58 | 487.20 | |
| 7 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 79.6 | 0.69 | 54.92 | |
| 8 | 03051069 | 精制六角带帽螺栓 | M12×85～100 | 套 | 4 | 0.54 | 2.16 | |
| 9 | 03054307 | 地脚螺栓 | M8×120 | 套 | 73.44 | 1.03 | 75.64 | |
| 10 | 03055508 | 带母带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 100.98 | 0.34 | 34.33 | |
| 11 | 03070112 | 膨胀螺栓 | M8×60 | 套 | 1803.36 | 0.60 | 1082.02 | |
| 12 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | | 1.29 | | |
| 13 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | | 11.58 | | |
| 14 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 3 | 0.86 | 2.58 | |
| 15 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 160 | 0.94 | 150.40 | |
| 16 | 03410205 | 电焊条 | | kg | 4.18 | 5.11 | 21.36 | |
| 17 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 1.232 | 36.87 | 45.42 | |
| 18 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.264 | 51.45 | 13.58 | |
| 19 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8～12# | kg | 1.98 | 4.56 | 9.03 | |
| 20 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 23.1 | 4.56 | 105.34 | |
| 21 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 9 | 0.21 | 1.89 | |
| 22 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 10.05 | 12.86 | 129.24 | |
| 23 | 11030306 | 酚醛防锈漆 | | kg | | 12.86 | | |
| 24 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 4.9 | 15.44 | 75.66 | |
| 25 | 12010103 | 汽油 | | kg | 16.208 | 8.31 | 134.69 | |
| 26 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 2.58 | 7.89 | 20.36 | |
| 27 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.06 | 17.15 | 1.03 | |
| 28 | 12070111 | 凡士林 | | kg | 0.02 | 13.98 | 0.28 | |
| 29 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.3 | 10.29 | 3.09 | |
| 30 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 13.904 | 3.14 | 43.66 | |
| 31 | 14030334~1 | 热镀锌钢管 | SC65 | m | 309 | 28.51 | 8809.59 | |
| 32 | 14210103-2~1 | 不锈钢软管Φ20 | | m | | 3.11 | | |
| 33 | 14210103-2~2 | 不锈钢软管Φ20 | 公称管径20mm以内 | m | 226.6 | 3.11 | 704.73 | |
| 34 | 15023109 | 锁紧螺母 | 3×70 | 个 | 46.35 | 1.84 | 85.28 | |
| 35 | 15023162 | 镀锌锁紧螺母(金属软管用) | M20 | 个 | 271.92 | 0.46 | 125.08 | |
| 36 | 15170105 | PVC塑料管接头 | dn15 | 套 | | 1.40 | | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：5-照明工程　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15171906 | 金属软管尼龙接头 | dn20 | 个 | 135.96 | 0.60 | 81.58 | |
| 38 | 15370308 | 镀锌管卡 | DN20 | 个 | 271.92 | 1.16 | 315.43 | |
| 39 | 22470101~1 | 机动车道LED护栏灯 | | 套 | 335.32 | 119.78 | 40164.63 | |
| 40 | 22470101~2 | 人行道LED栏杆灯 | | 套 | 111.1 | 97.60 | 10843.36 | |
| 41 | 22612502~1 | 照明配电箱 | | 个 | 1 | 3549.16 | 3549.16 | |
| 42 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 0.18 | 17.15 | 3.09 | |
| 43 | 25010721 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 59.76 | 3.52 | 210.36 | |
| 44 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 2210 | 0.97 | 2143.70 | |
| 45 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 | m | 80 | 7.62 | 609.60 | |
| 46 | 25350114 | 铜接地线 | 25mm2 | m | 2.05 | 16.88 | 34.60 | |
| 47 | 25430314-8~1 | RVV-3*4 | | m | 950.4 | 8.70 | 8268.48 | |
| 48 | 26012501 | 桥架 | | m | 804 | 15.00 | 12060.00 | |
| 49 | 26012501~2 | 铝合金线槽50*50*100mm | | m | | 19.52 | | |
| 50 | 26020312 | 盖板 | | m | 804 | 4.52 | 3634.08 | |
| 51 | 26064114 | 塑料护口(钢管用) | dn70 | 个 | 46.35 | 0.61 | 28.27 | |
| 52 | 26065144 | 镀锌电线管接头 | SC70×3 | 个 | 46.35 | 3.98 | 184.47 | |
| 53 | 26065152 | 镀锌管接头(金属软管用) | DN20 | 个 | 135.96 | 0.52 | 70.70 | |
| 54 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 | 个 | 870.45 | 3.33 | 2898.60 | |
| 55 | 26090509 | 铜接线端子 | DT-25mm2 | 个 | 12.36 | 4.23 | 52.28 | |
| 56 | 26110306~1 | 开关电源箱 | 400*500*200 | 个 | 18 | 221.82 | 3992.76 | |
| 57 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 40.2 | 1.46 | 58.69 | |
| 58 | 26270325 | 电缆固定压板(铁件) | | kg | 0.76 | 4.63 | 3.52 | |
| 59 | 31110301 | 棉纱线 | | kg | 0.02 | 5.57 | 0.11 | |
| 60 | 31110301~1 | 棉纱头 | | kg | 3.812 | 5.57 | 21.23 | |
| 61 | 31150301 | 电 | | kW·h | | 0.86 | | |
| 62 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 68.9 | 0.16 | 11.02 | |
| 63 | CL-D00001 | 横穿过路手井 | | 座 | 8 | 576.74 | 4613.92 | |
| 64 | X1810628-34~1 | 铜芯电缆 | YJV-5*16 | m | 1010 | 62.11 | 62731.10 | |
| 65 | ZC0001 | 防水开关电源 | | 块 | 18 | 195.20 | 3513.60 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 172393.61 | |